ZMLUVA O DIELO

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich

predpisov)
l.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel:
Nazov: Obec Leles
Sidlo: Hlavna 62, 076 84 Leles
Zastupeny: Michal Zurbola, starosta
CO: 00331686
DIC: 202 073 0459
Bankove spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK96 5200 0000 0000 1643 3038
Kontaktna osoba: Michal Zurbola
Kontakt: tel.: 0908 830 440

email: leles62@hotmail.com

(dalej len ,Objednavatel”)

Zhotovitel

Nazov: Hatima s.r.o.

Sidlo: Durdosik 41, 044 45 Durdosik

Pravna forma: spolocnost s rucenim obmedzenym

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu KoSice |., oddiel s.r.o., vlozka ¢.
29374/V

Statutarny organ: Ing. Peter Hadas, konatel

ICO: 46541616

DIC: 2023511600

IC DPH: SK2023511600

Bankove spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Cislo uc¢tu (IBAN): SK26 1111 0000 0012 2728 7004

Osoba opravnena rokovat vo veciach zmluvnych a technickych: Ing. Peter Hadas

Kontakt: durdosikO07@hotmail.com
0918 360 395

(dalej len ,Zhotovitel”)

I.
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania zakazky na uskutocnenie stavebnych
prac s ndazvom: , Rozdirenie kapacity MS Leles” v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstaravania o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (dalej len ,,zakon o verejnom
obstaravani). Objednavatel (verejny obstaravatel) na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil
postup zadavania zakazky s nizkou hodnotou podla § 117 zakona o verejnom obstaravani.
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Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je uskutocnenie stavebnych prac pod ndzvom , Rozsirenie kapacity MS Leles”
(dalej len ,,dielo”). Stavebné prace vykona zhotovitel v sulade s:

a) projektovou dokumentaciou dodanou objednavatelom stavby na ,Stavebné uUpravy a
pristavba MS Cerhov”,

b) prislusnymi zavaznymi STN a ostatnymi normami platnymi v SR,

c) stavebnym zakonom ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a suvisiacimi vykonavacimi predpismi,

d) ustanoveniamitejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje plnit svoj zavazok osobne — svojimi pracovnikmi alebo aj k ¢iasto¢nému
plneniu prostrednictvom tretej osoby. V pripade, ak svoj zavazok (jeho cast) plni zhotovitel

prostrednictvom tretej osoby, zodpoveda voci objednavatelovi ako keby zavazok (jeho ¢ast)
vykonaval sam.

Objednavatel sa zavazuje, Ze dokonCené dielo — stavebné prace prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu.

Vsetky veci potrebné na vlastné zhotovenie diela obstara zhotovitel, dielo zhotovi na vlastné
naklady a na svoje nebezpecenstvo a zodpovednost.

V.
Cas plnenia
/mluvne strany dohodli nasledovné terminy:
odovzdanie staveniska:  do 5 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela

zacatie stavebnych prac: nasledujuci den po dni odovzdania staveniska
ukoncenie stavebnych prac: do 120 dni od odovzdania staveniska
uvolnenie staveniska: do 5 dni po odovzdani a prevzati prac

Zmluvne terminy uvedené v bode 4.1 su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s

vynimkou:

- vysSsej moci,

- vydania prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané
situaciou u zhotovitela.

Ak zhotovitel ukonci v sulade s touto zmluvou dielo alebo jeho dohodnutu cast na odovzdanie
pred dohodnutym terminom, objednavatel prevezme toto dielo alebo jeho ¢ast pred dohodnutym
terminom plnenia v zmysle tejto zmluvy a zaplati dohodnutu cenu (jej ¢ast).

Ak zhotovitel meska s dodanim podla zmluvného terminu, bude Objednavatel Zziadat nahradu
skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika, pricom zmluva zostava v platnosti.

V pripade zastavenia prac z viny Objednavatela budu vykonané prace oductované podla stupna
rozpracovanosti a podla skutocne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela.

V.
Cena

Zmluvna cena je dohodnuta v sulade so zdakonom NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlaskou MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a su v nej zahrnuté vietky naklady, suvisiace
s plnenim zavazku zhotovitela podla tejto zmluvy.

Cena za dodanie celej zakazky je uréena v eurach nasledovne:
cena bez DPH 91 990,57 EUR
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DPH 18 398,11 EUR
cena spolu s DPH 110 388,68 EUR
slovom stodesattisic tristoosemdesiatosem eur a Sestdesiatosem centov vratane DPH

Cena diela je stanovena na zaklade oceneného zadania s vykazom vymer v ramci verejneho
obstaravania zakazky.

Cena za dielo bez DPH bude cenou maximalnou pre dohodnuty rozsah prac podla rozpoctu diela
a terminu realizacie diela.

K zmene ceny moze dojst v pripade zmeny zakonnej sadzby DPH. Ostatné zmeny ceny nie su
pripustne.

Ak sa pocas realizacie diela objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do technickej dokumentacie,
pokial tieto ¢innosti neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (viac prace), mdze sa zhotovitel
domahat primeraného zvysenia ceny. Viac prace mozu byt vykonané vylucne v sulade s u¢innym
zakonom o verejnom obstaravani.

VI.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje preddavok na realizované prace.

Zhotovitel je opravneny vyhotovit fakturu aj po zrealizovani casti prac po dohode
s objednavatelom a na zaklade odsuhlasenia skutocCne realizovanych prac objednavatelom.

Prilohou faktury bude zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach a dozorom investora
odsuhlaseny supis vykonanych prac a dodavok.

Faktura musi obsahovat nalezitosti v zmysle ustanovenia § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov a zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni
neskorsich predpisov a udaje podla pokynov objednavatela.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni odo dna vystavenia faktury zhotovitelom.

Fakturaciou v zmysle bodu 6.2 bude uhradena cena diela az do vysky 90% z celkovej dojednane]
ceny.

Ciastka rovnajuca sa 10% z celkovej dojednanej ceny moéze sluzit ako kolaudacna rata.

Zhotovitelovi vznika pravo vystavit konecnu fakturu dnom nasledujucim po dni vydania
kolaudacneho rozhodnutia.

Faktura s povinnymi prilohami bude predkladana v dvoch vyhotoveniach.

6.10 Ak faktura nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k fakture, bude

takato faktura zhotovitelovi vratend. Zhotovitel je povinny predloZit novu fakturu, v takom
pripade sa bude lehota splatnosti faktury odvijat od terminu predloZenia novej faktury.

6.11V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace oductované podla skutocne

/7.1

7.2

zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

VII.
Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel sa zavazuje, Zze vSetky vykonavaneé prace bude zabezpecovat so svojimi zamestnancami,
resp. subdoddavatelmi, ktori splfaju kvalifikaéné predpoklady, t. j. jeho zamestnanci, resp.
zamestnanci subdodavatela maju doklady preukazujuce splnenie ich kvalifikaénych predpokladov
a technickych schopnosti, a to po¢as doby vykonavania stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny mat k dispozicii personalne a technické kapacity, potrebné na vykonavanie
nrac na najvyssej urovni a zavazuje sa k ich zachovaniu pocas celej doby trvania zmluvného vztahu



e

7.4

zalozeného medzi zhotovitelom a objednavatelom. V pripade porusenia tejto povinnosti, ak
zhotovitel nevykona napravuy, t. j. nesplni tuto povinnost ani v lehote dvoch pracovnych dni odo
dna dorucenia vyzvy objednavatela zhotovitelovi (pisomne alebo e-mailom) na vykonanie
predmetnej napravy, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti zhotovitela,
resp. necCinnost zhotovitela vtomto smere zaklada podstatné porusenie zmluvy o dielo.

V ramci vykonavania svojho diela podla tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje:

a)

j)

dodrzat vSetky ustanovenia stavebného povolenia a jeho dodatkov, v pripade zmeny
stavebného povolenia dodrzat aj vSetky jeho ustanovenia, po¢nuc dinom, ako mu bude tato
zmena stavebneho rozhodnutia dorucena (ak relevantné),

zabezpecit, aby pocas realizacie diela nedoslo k neziaducemu obmedzeniu prevadzky objektu
objednavatela, okolitych priestorov a verejnych komunikacii a podla potreby zabezpecit pocas
vykonavania diela, bezpecnost a plynulost cestnej a peSej premavky,

vykonat zameranie a technicku pripravu realizdcie diela Standardnym spdsobom (aj podla
poziadaviek a podkladov objednavatela alebo jeho zastupcu),

nalozit, odviest a ulozit na prislusnu organizovanu skladku odpadu, stavebny odpadovy,

obalovy a iny material, vzniknuty pri plneni diela podla tejto zmluvy v zmysle zak. 223/2001 Z.
2. v zneni neskorsich predpisov,

zabezpecit, aby vsetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité na vyhotovenie diela
spifali poZiadavky bezpe&nej prevadzky, ako aj zabezpetit bezpeény technicky stav strojnych
a technologickych zariadeni pouzivanych na stavbe (predpisané odborné prehliadky a skusky,
atd.),

zabezpeclit vykonanie obhliadky vsetkych konsStrukcii a prac (aj zakrytych) zhotovitela
zastupcom objednavatela vyzvou v stavebnom denniku,

za poskodenie alebo znicenie diela alebo jednotlivych Casti diela zodpovedat az do odovzdania
celého diela podla tejto zmluvy objednavatelovi,

vykonat dielo vo vlasthom mene, na vlastnid zodpovednost a s riadnou odbornou
starostlivostou, dodrziavat vSetky bezpecnostné a protipoZiarne opatrenia v zmysle
prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek objednavatela,

dodrzat vSetky zavazné i doporucené (nezavazné) STN suvisiace s predmetom tejto zmluvy,

na vSetky zabudované komponenty zabezpelit potrebné certifikdty a atesty v zmysle
legislativou stanovenych poziadaviek.

V sulade s uplatnovanim socialneho aspektu vo verejnom obstaravani sa zhotovitel zavazuje pocas
doby realizacie stavebnych prac zamestnat podla zakona ¢. 311/2001 Z. z. (Zéakonnik prace)
minimalne dve osoby, ktoré:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven
b) su nezamestnané, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.

Pri hladani vhodnych uchadzacov o zamestnanie poskytne objednavatel zhotovitelovi potrebnu
sucinnost spocivajucu v predloZeni zoznamu 0s6b, ktoré spinaju vyssie uvedené predpoklady.
Spinenie predpokladov uchadzacmi o zamestnanie podla pism. a) a b) vysSie sa preukaze
cestnym vyhlasenim uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej romskej
komunite a je nezamestnany. Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu o0so6b predloZzeného
objednavatelom vhodného uchadzaca o zamestnanie, je zhotovitel opravneny zamestnat iné
osoby spliajuce kumulativne predpoklady podla pism. a) a b) vyssie. Spinenie vyésie uvedeného
zavazku zhotovitel preukaze predlozenim pracovnych zmlav s osobami, ktoré spinaju vyssie
uvedené podmienky. :

VIILI.
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Subdodavatel

Zhotovitel sa zavdzuje, ze urcité Casti prace bude zabezpedovat subdodavatel/mi, ktorych urcil
v ponuke.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, je povinny zhotovitel najneskéor v den, ktory
predchadza dnu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit objednavatelovi zmenu
subdodavatela a vtomto oznameni uviest min. nasledovné:

- podiel zakazky, ktory ma v Umysle zadat tretim osobam,
- navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodavok,

- udaje o osobe opravnenej konat za subdoddavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia

- informaciu o splneni povinnosti zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak sa na
navrhovaneho subdodavatela vztahuje povinnost registracie.

- Informaciu o splneni podmienok ucasti tykajucich sa osobného postavenia a o tom, 7e
u navrhovaneho subdodavatela neexistuju dévody na vyltuc¢enie podla § 40 ods. 6 pism.
a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani

V pripade pochybnosti mdZe overit udaje subdoddvatela objednavatel sam vyziadanim si
potrebnych dokladov podla § 32, ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani.

Poskytnutie zmluvného plnenia prostrednictvom subdodavatela nezbavuje zhotovitela zmluvnej
povinnosti riadne splnit svoje zmluvné zavazky.

Objednavatel je opravneny zakazat pritomnost, resp. vstup zamestnancom subdodavatela, resp.
iInym osobam, vykonavajucim v jeho mene stavebné prace, na zaklade ich zmluvného vztahu, v
mieste vykonu stavebnych prac, ktorym nebol objednavatelom vopred udeleny pisomny suhlas
na vykonavanie stavebnych prac, resp. o ktorych zhotovitel vopred pisomne neinformoval
objednavatela.

V pripade zapojenia subdoddavatela moéZe objednavatel v odévodnenych pripadoch poziadat
zhotovitela, aby zhotovitel namiesto zapojeného subdoddavatela vyuZival prace iného
subdodavatela. Odovodnenymi pripadmi su, ak subdodavatel vykona stavebné prace nekvalitne
a neodborne, alebo v rozpore s odsuhlasenou projektovou dokumentdciou a popisom stavebnych
prac, napriek tomu, Ze dozor investora na to upozornil zhotovitela. Po oboznameni sa s
odovodnenim objednavatela zhotovitel nesmie zamietnut poZiadavku na vymenu subdodavatela
a je povinny najneskor do desiatich pracovnych dni zapojit nového subdodavatela na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela alebo plnenie zabezpecit sam.

V pripade zapojenia subdodavatela, zhotovitel zodpoveda za dodrZiavanie svojich povinnosti
podla zmluvy o dielo tak, ako keby stavebnu ¢innost vykonavanu subdodavatelom vykonaval sam.
Povinnostou zhotovitela je vytvorenie podmienok potrebnych k zosuladenému vykonavaniu
stavebnych prac svojich subdodavatelov, ako aj koordinacia ¢innosti subdodavatelov.

IX.
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

9.1.1 Objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska.

9.1.2 Zhotovitel si zabezpeli oznacenie staveniska s uvedenim potrebnych udajov o stavbe
a Ucastnikoch vystavby. |

9.1.3 Zhotovitel si zabezpeci prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu su sucastou zmluvnej ceny.

Realizacia diela:



9.2.1 Zhotovitel svojou Cinnostou nesmie narusit bezpecnost osdb nachadzajucich sa v blizkosti
staveniska.

9.2.2 Zhotovitel v pripade potreby zabezpeci na svoje naklady vytyCenie vsetkych existujucich
vedeni u ich spravcov pred zacatim stavebnych prac.

9.2.3 Zhotovitel uhradi objednavatelovi odbery elektrickej energie z prevadzkového a socidlneho
zariadenia staveniska do 10 dni od vydania kolaudacného rozhodnutia. Zhotovitel zabezpeci
instalaciu vlastného meraca elektrickej energie.

9.2.4 Zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko len pokial su povereni funkciou

stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou a preukazu sa prislusnym
opravnenim.

9.2.5 Po termine odovzdania a prevzatia stavby moéze zhotovitel ponechat na stavenisku len
stroje, dopravné mechanizmy a material potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s
ktorymi objednavatel dodavku prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitel

povinny vypratat stavenisko do 2 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva,
projektova dokumentacia.

9.2.6 Zhotovitel vykonava Cinnosti spojené s predmetom diela na vlastnu zodpovednost podla
zmluvy, pricom respektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platne v SR, najma stavebny zakon, zakon o bezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci,
vyhlasku o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach,
zakon o zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi,
zakon o vodach, zakon o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon ¢. 264/1999
Z. z. 0 technickych poziadavkach na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych zéakonov,
VSeobecné technické pozZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne
poucit vSetkych zamestnancov pracujlcich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci.

9.2.7 Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat tyzdenne.

9.2.8 Materialy, stavebne diely a vyrobky zabezpecované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi v zmysle zakona €. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materidly, ktoré tieto
doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve a pozadovanym skuskam, musi
zhotovitel na vliastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté
skody znasa zhotovitel. Objednavatel méze stanovit termin na odstranenie chyb primerany
ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade nedodrzania terminu odstranenia chyb
zhotovitelom pravo na odstupenie od zmluvy.

9.2.9 Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu zmluvy.

9.2.10 Koordinatora bezpecnosti stavby podla nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko bude vykondvat Radoslav
Dugas.

9.2.11 V pripade, Ze dbjde k zmene osoby stavbyvediceho alebo koordinatora bezpecnosti

stavby, zhotovitel bude povinny tuto skutocnost oznamit objednavatelovi bez zbyto¢ného
odkladu.

9.3 Dozor investora:

9.3.1 Objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii stavby podla zmluvy vykonava dozor
Investora. Za tym ucelom ma pristup na pracoviska a-sklady, kde sa zmluvné vykony a ich
sucasti realizuju alebo skladuju. Na vyziadanie mu musia byt predloZzené vykresy, vzorky
materialov a ine podklady suvisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality -
atesty.
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Dozor investora je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi
akekolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povaZzuje podla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané.

Dozor investora je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Ak povazuje zhotovitel pokyny dozoru investora za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zdpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poziadanie
vykonat, pokial nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuju
pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej spravy. Ak s ta Kymi pracami
budu spojene viac naklady, tie potom zndsa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup
prac, objednavatel pristupi na primeranu upravu zmluvy z dévodu ¢asového sklzu.

Zhotovitel je povinny zabezpeclit ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktore vykonava dozor investora, a robit okamZité opatrenia na odstranenie
vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie.

Ziadna Cast diela nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho suhlasu dozoru investora.
Zhotovitel je povinny vyzvat dozoru investora a umoznit mu skontrolovanie akejkolvek ¢asti
diela, ktora ma byt zakryta. Zhotovitel aspori 3 pracovné dni vopred oznami dozoru
Investora, ze cast diela bude zakryvat.

Funkciu stavbyveduceho bude ako oprdvnend osoba vykonavat Jan Bystriansky, ¢islo
osvedcenia: 10639*10*,

Stavebny dennik:

9.4.1

9.4.2

9.4.3

9.4.4

9:4.5

Zhotovitel' je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originaly a vo dvoch kdpiach. Jednu kdpiu je povinny ulozit oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dalgiu kopiu
stavebneho dennika si odobera dozor investora.

Denne zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluji zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked'sa prace vykonali alebo nastali okolnosti
Ktore su predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak méze urobit v nasledujuci def. Pri
dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

Do dennika sa zapisuju vietky skutocnosti rozhodujtice pre plnenie zmluvy, najma tdaje o
casovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, udaje dbéleZité pre posudenie hospodérnosti prac a udaje
nevyhnutné pre posudenie prac orgdnmi statnej spravy.

Zaznamy v stavebnom denniku je oprdvneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a
ich predstaveni. Okrem nich su oprdvneni robit zaznam generdlny projektant, dozor
Investora objednavatela, jeho predstaveni, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne
iné prislusné organy Statnej spravy.

Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny
dennik konci dnom odovzdania a prevzatia prac.

Odovzdanie stavby resp. casti stavby:

9.5.1

208

8993

Dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokoldrne odovzdanie a prevzatie.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vsetkych skugok
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentéaciou,
ktoré zabezpeci zhotovitel. Doklady o tychto skuskach budi podmienkou prevzatia diela.
Prevzatim ucelenej Casti prechddza vlastnicke pravo a nebezpelenstvo $kody na
objednavatela.

Prevzatie predmetu diela alebo jeho casti méze byt odmietnuté pre chyby a to az do ich
odstranenia.
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9.5.4 Zhotovitel je povinny najneskdr 3 dni vopred oznamit objednévatelovi, kedy bude dielo
pripravene na odovzdanie.
9.5.5 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:

- projektovu dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podl|a
skutocneho stavu vykonanych prac,

- zoznam zariadeni, ktore su sucastou odovzdavanej dodavky, ich navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym prekladom do slovenského
jazyka,

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych préc,

- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- stavebne denniky,

- doklad o nakladani s odpadmi vzniknutymi pocas stavby:.

Absencia niektorého z tychto dokladov je ddvodom pre nezalatie preberacieho konania.

9.5.6 Zapisnicu o prevzati stavebnych prac vyhotovi objednavatel, ak nebolo dohodnuté inak.

9.5.7 Ak objednavatel odmieta prevzatie diela, je povinny uviest dévody. Po odstraneni
nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k pévodnej
zapisnici.

9.5.8 Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie stavby v pripade, Ze stavba nie je dodana
v sulade so zmluvnymi podmienkami a ma zdvainé vady a nedorobky, ktoré brania
bezpecnému a plynulému uzivaniu diela, az do ich odstranenia.

9.5.9 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a projektovou dokumentaciou a rozpor so vseobecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi.

9.5.10Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumentacii.

X.
Zodpovednost za Skody na diele

Zhotovitel znasa zodpovednost za Skody na diele az do doby odovzdania a prevzatia diela
objednavatelovi. To znamena, Ze zodpovednost za Skody na diele prejde na objednavatela
okamihom odovzdania a prevzatia diela podla tejto zmluvy. Rovnako tak nesie zhotovitel aj

zodpovednost za Skody (straty) na materidloch, hmotach a zariadeniach, ktoré vyuziva a pouzije
k vykonaniu diela.

Zhotovitel je povinny byt poisteny proti Skodam spdsobenym jeho &innostou vratane moznych
skod pracovnikov zhotovitela, a to az do vysky ceny diela. Doklady o poisteni je povinny na
poziadanie predlozZit objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny poistit nedokoncené dielo proti Skodam spdsobenym Zivelnou pohromou.
Doklady o poisteni je povinny na poziadanie predloZit objednavatelovi. Naklady na poistenie
nesie zhotovitel a ma ich zahrnuté v zmluvnej dojednanej cene.

Xl.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel ruci za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, 7e zodpoved3
technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu
alebo schopnost jeho pouZivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

Zaru¢na doba na dielo podla tejto zmluvy je 60 mesiacov a zacina plynut nasledujucim dnom
odo dna podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela. V zaruénej dobe musi dielo vykazovat

Kvalitativne vlastnosti a prevadzkovu spdsobilost primeranu obvyklému opotrebeniu beznym
uzivanim.
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Zhotovitel bude pocas zarucnej lehoty povinny odstranit vady diela, na ktoré sa vztahuje zaru¢na
lehota, na svoje naklady a bez zbytocného odkladu po doruceni oznamenia o vade diela.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne do ruk zastupcu zhotovitela.

Zhotovitel telefonicky a taktiez pisomne oznami termin nastupu k odstraneniu vad, ktory vsak
nesmie byt dlhsi ako dva pracovné dni od dorucenia pisomnej reklamacie.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady do 5 dni od zacatia ich odstranovania, ak
nedoOjde k pisomnej dohode o inom termine a ku ktorej sa zhotovi obojstranne potvrdeny zapis.

Ak zhotovitel nenastupi k odstraneniu reklamovanej vady v dohodnutom termine, je
objednavatel opravneny poverit odstranenim vady int odbornu pravnicku alebo fyzicku osobu.
Vsetky takto vzniknuté naklady uhradi objednavatelovi zhotovitel.

Ak objednavatel v reklamacii vyslovne uvedie, ze sa jedna o havariu, je zhotovitel povinny
nastupit a zahajit odstranovanie vad (havarie) najneskér do 24 hodin po doruceni reklamacie
(0oznamenia).

Ak je vada, ktora podstatne ovplyviuje pouzitelnost dodavky zavinena zhotovitelom, je
zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

XIlI.
Zmluvneé pokuty

V pripade, ze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, Objednavatel ma
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % zo zmluvnej ceny zakazky bez DPH za kazdy den
omeskania.

Pri nedodrzani terminu zo strany objednavatela podla bodu 4.1 zaplati objednavatel
zhotovitelovi urok z omeskania vo vyske v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika.

Pokial zhotovitel neodstrani nedorobky alebo zavady uvedené v zapisnici o odovzdani a prevzati
diela v dojednanom termine, uhradi objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 EUR za kazdy
nedorobok alebo zavadu, u ktorych je v omeskani a to za kazdy den omeskania.

Pokial zhotovitel nenastupi v stanovenom a dohodnutom termine, najneskor vsak v lehote do
dvoch pracovnych dni odo dna dorucenia reklamacie objednavatela k odstranovaniu
reklamovanej vady (pripadne vad) je povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu 25 EUR
za kazdu reklamovanu vadu, na ktorej odstranenie nenastupil v stanovenej a dojednanej lehote
a to za kazdy den omeskania.

Ak objednavatel v reklamacii oznaci, ze sa jedna o zavadu, ktora brani riadnemu uzivaniu diela,
pripadne ak hrozi nebezpecenstvo skody velkého rozsahu (havaria), je dojednanda oboma

zmluvnymi stranami zmluvna pokuta vo vyske 500 EUR za kazdu reklamovanu zavadu a to za
kazdy den omeskania.

V pripade, ze zhotovitel porusi povinnost uvedenu v bode 8.2, objednavatel ma pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 500 EUR za kazdé jednotlivé porusenie tejto povinnosti.

Zmluvné pokuty a uroky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle

od toho, Ci a v akej vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktord mozno
vymahat samostatne. ‘

Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanika pravo na nahradu Skody, spdsobenej
nedodanim diela v dohodnutom termine a v dohodnutej kvalite.

Po podpise tejto zmluvy je zhotovitel povinny zlozZit na bankovy ucet objednavatela zabezpeku
vo vyske 5 000,- EUR. Tato zabezpeka sluzi na dhradu zmluvnych sankcii, nahrady skody a
ostatnych pohladavok, ktoreé vzniknu objednavatelovi voci zhotovitelovi na zaklade tejto zmluvy
alebo v suvislosti s nou. V pripade vzniku pohladavky objednavatela voci zhotovitelovi,




objednavatel oznami zhotovitelovi vySku tejto pohladavky a jej uhradu zo sumy zlozenej
zabezpeky. Vyska zlozenej zabezpeky sa tym zniZi o prislusnd sumu a zhotovitel je povinny
najneskor do 7 dni po doruceni takéhoto oznamenia zaplatit objednavatelovi (prevodom na
bankovy ucet) taku sumu, ktorou doplni zloZzenu zdbezpeku na dohodnutu vysku 5.000,- EUR.
Nedoplnenie sumy zabezpeky podla predchadzajucej vety v stanovenej lehote je porusenim
zmluvnej povinnosti podstatnym sposobom. Po zaplateni celej ceny diela podla bodu 5.2 tejto
zmluvy, je zhotovitel opravneny poziadat objednavatela o vratenie zloZzenej zabezpeky, resp. jej
nevycerpanej casti a objednavatel je v takom pripade povinny vratit zabezpeku, resp. jej
nevycerpanu cast zhotovitelovi najneskor do 7 dni od kedy mu zhotovitel svoju ziadost dorucil.

12.10 Zabezpeku podla predchadzajuceho bodu mdéze zlozit zhotovitel aj vo forme bankovej zaruky,

13:1

13.2

13.3

13.4

14.1

14.2

ktora umozni jej uplatnenie v zmysle predchadzajuceho bodu na uhradzanie tam uvedenych
pohladavok a v tejto bankovej zaruke musi byt jedinou podmienkou uhradenia pohladavky
narok vzneseny objednavatelom bez dodatolnych obmedzeni stanovenych bankou alebo
zhotovitelom. V pripade cCerpania financnych prostriedkov z bankovej zaruky je zhotovitel
povinny doplnit vysSku bankovej zaruky do 7 dni tak aby zodpovedala pozadovanej vyske, teda
5 000,- EUR. Nedoplnenie sumy zabezpeky podla predchadzajucej vety v stanovenej lehote je
porusenim zmluvnej povinnosti podstatnym spdsobom. Po zaplateni celej ceny diela podla bodu
5.2 tejto zmluvy, je zhotovitel opravneny poziadat objednavatela o vratenie zarucnej listiny, a
objednavatel je v takom pripade povinny vratit zarucnu listinu, ak uz nema Ziadne naroky, ktoré
by z nej mohol uplatnovat, a to najneskdr do 7 dni od kedy mu zhotovitel svoju Ziadost dorudil.

XIII.
Vyssia moc
Za porusenie zavdzkov vyplyvajucich zo Zmluvy sa nebude povaZovat také porusenie, pri ktorom

plneniu zavdzkov zabranili akékolvek okolnosti zapri¢inené vysSou mocou, ktoré vznikli az po
podpisani zmluvy oboma Zmluvnymi stranami.

Pojem ,vyssia moc”, tak ako je pouzity v Zmluve, znamena nehody bez ludského zavinenia,
strajky alebo iné priemyselné nepokoje, Ciny verejného nepriatela, teroristické ¢iny, vyhlasené
a nevyhlasene vojny, blokady, vzbury, povstania, epidémie, zosuvy pody, zemetrasenia, burky,
zasahy bleskom, zaplavy, povodne, zosuvy pddy po dazdoch, obcianske nepokoje, vybuchy a iné
podobné nepredvidane udalosti, ktoré sa vymykaju kontrole a ktoré sa nedaju prekonat ani s
vyuzitim maximalneho usilia.

Zmluvné strany su povinné prijat vSetky dostupné opatrenia, aby sa Skody spdsobené vyssou
mocou znizili na minimum.

Ak nastane na strane niektorej zo zmluvnych stran pripad ,vyssej moci”, je tato zmluvna strana
povinna o tejto skutocnosti bezodkladne informovat druhu zmluvnu stranu, vratane podstaty,
predpokladanej dlzky a o¢akavaného dopadu pripadu, a to prostrednictvom doporuceného listu
s dorucenkou.

XIV.
Riesenie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maju prioritu:
- Zmluva o dielo,
- Ponuka (vratane navrhu ceny),
- Technicke Specifikacie prac,
- VsSeobecne technické podmienky.

V pripade sporov, ktoré nebude moiné rieSit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.



14.3
14.4

15,1

15.2
BN

A

17:d

17.3

17.4

18.1

18.2

0.3

Spory zmluvnych stran neopravnuju zhotovitela zastavit plnenie predmetu zmluvy.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR.

XV.
Ostatné prava a povinnosti

/mluvné strany sa zavazuju zachovat milcanlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla osobitnych zadkonov.

Objednavatel je opravneny vykonat kontrolu diela u zhotovitela podla jeho vlastného uvazenia.

Zhotovitel sa zavazuje ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s uskutocnovanymi pracami opravnenymi osobami kedykolvek pocas platnosti a i¢innosti Zmluv
o poskytnuti dotacii uzavretych medzi objednavatelom a poskytovatelmi dotacii. Opravnené
osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste s najma poskytovatelia dotacii a nimi
poverene osoby.

XVI.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy
zo strany zhotovitela.

Zmluvneé strany povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy najma, ak zhotovitel:

- meska so splnenim zmluvného terminu a harmonogramu, dohodnutého v zmluve a ak

marne uplynie dodatocne stanovena lehota na plnenie.

- bude preukazatelne vykonavat predmet zmluvy vadne, t. j. v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve (jedna sa o vady, na ktoré bol zhotovitel v priebehu
vykonavania predmetu zmluvy pisomne upozorneny objednavatelom, a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto ucelu),

- Vv rozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil realizaciu diela, alebo inak prejavuje svoj
umysel nepokracovat v plneni tejto zmluvy,

- bez suhlasu objednavatela prevedie vsetky, alebo niektoré prava a zavazky vyplyvajuce z
tejto zmluvy na tretie osoby.

Zhotovitel moze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti
a tym zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi vsak vyzvat objedna’vatel'a a urcit mu
dodatocne primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne vyhlasi,
ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne. Stavebné prace a
dodavky realizované ku dnu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien v
preukazatelnom rozsahu.

XVII.
Zaverecneé ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a pravnymi predpismi SR.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je moiné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu ocislované podla poradia.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 5
dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane.



18.4 Tatozmluva je vypracovanad v 4 vyhotoveniach, z ktorych 2 dostane objedndavatel a 2 zhotovitel.

18.5 Zmluva nadobuda platnost diom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost v den
dorucenia spravy z ex-post kontroly verejného obstaravania Prijimatelovi/objednavatelovi 20
strany Poskytovatela NFP, v ktorej Poskytovatel NFP pripusti dotknuté verejné obstaravanie
k financovaniu. Den dorucenia tejto spravy oznami objednavatel zhotovitelovi bezodkladne. V
pripade, Ze nenastanu skuto¢nosti podla predchadzajucej vety, mé objednavatel pravo od

pinenia zmluvy odstupit, pricom toto jednostranné odstupenie nezaklada Ziadne pravo
zhotovitelovi na plnenie nakladov spojenych s predmetom zmluvy.

V Durdosiku, /; ()?’ ZOZD V Lelese, ZZ.. C? &’ i

Za zhotovitela HATIMA s 1.0, Za objednavatela

Durdosik 41, 044 45

| B1R

Ing. Peter Hadas, konatel

Prilohy k ZoD:

- Oceneny vykaz vymer
- Harmonogram prac



