ZMLUVA O DIELO C. 3/2022

uzavreta v sulade s ust. § 3 ods. 1 a 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni a podfla

§ 536 az § 565 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej ako ,,Obchodny zakonnik)

.
Zmluvne strany

1. Objednavatel :

Obchodné meno : Obec Leles
Sidlo : Hlavna €. 62. 076 84 Leles
V zastupeni: Michal Zurbola

Opravneny konat’ vo veciach

technickych - stavebny dozor: Ing. Juraj KatoC
Kontakt:

Registracia:

Bankové spojenie: 0550485305/0900 SLSP
Cislo uétu (IBAN):

ICO: 00331 686

IC DPH:

DIC: 2020730459

2. Zhotovitel :

Obchodné meno: BUKO - firma , s.r.o.

Sidlo: Hadabuda 633/17, 079 01 Velke Kapusany
ICO: 46 760 474

IC DPH: SK2023560638

DIC: 2023560638

Zastupena: Julius BUKO, konatel spolo&nosti
Bankove spojenie: SLSP - TrebiSov

¢. uctu: 0105855742/0900

IBAN: SK47 0900 0000 0001 0585 5742

Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu KosSice | v oddiele : Sro, vl.C.
30246/V

Preambula
A.Zmluvne strany wuzatvaraju tuto Zmluvu ako vysledok procesu verejneho
obstaravania podlimitnej zakazky na uskutoCnenie stavebne] prace — realizacie
projektu ,Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti® Objednavatel, ktory je
osobou podla ustanovenia § 7, ods. 1, pism. b) zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (dalej ako



,Zakon o verejnom obstaravani®).

B. Verejné obstaravanie podlimitnej zakazky na uskutoénenie stavebnej prace, ktorej
predmetom bola realizacia projektu ,Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti®,
Je vyhlasené zverejnenim vyzvy na predloZenie ponuk vo Vestniku verejného
obstaravania.

Il.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je zakazka s nazvom:
s,Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti*.

2. Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi dohodnutl cenu
diela.

Zhotovitel sa touto Zmluvou zavéazuje zhotovit pre Objednavatela dielo v rozsahu
a sposobom dohodnutym v tejto Zmluve a Objednavatel sa zavazuje prevziat od
Zhotovitela riadne av€as zhotovené dielo a zaplatit Zhotovitelovi dohodnut
Odplatu za jeho vykonanie.

Pod zhotovenim diela sa rozumie UpIné a odborné zhotovenie plne funk&ného diela
bez vad a nedorobkov. Predmetom plnenia podla tejto Zmluvy nie je zabezped&enie
pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia. Pre poZzadované vykony, ktoré nie su
vyslovne popisané v tejto Zmluve ajej prilohach plati v kazdom pripade stav
vymedzeny v projektove] dokumentacii vypracovanej, ktora bola potvrdena
prislusnym stavebnym uUradom.

Predmetom Zmluvy je zhotovenie nasledovného diela:

,Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti“ (dalej ako ,dielo” alebo
,Stavba”).

Predmet diela je vymedzeny v dokumentacii priloZzenej k tejto Zmluve v zmysle
clanku |. ods. 1.4 a ods. 1.5 tejto Zmluvy |

Za ucelom uzavretia tejto Zmluvy bola vypracovana nasledovna dokumentacia:

Stavebny projekt, RieSenie protipoZiarnej bezpecnosti stavby v projektovej
dokumentacii stavby. Staticky posudok stavby. InZinierske siete.

Za ucelom realizacie diela v zmysle tejto Zmluvy boli vydané nasledovné
rozhodnutia prislusnych uradov suvisiace s realizaciou diela:

Stavebné povolenie

Zhotovitel prehlasuje, ze sa pri vynaloZeni odbornej starostlivosti oboznamil so
vsetkymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté a je si vedomy toho,
Ze v priebehu realizacie diela neméze uplatfiovat naroky na Upravu zmluvnych
podmienok z dévodov, ktoré mohol pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti zistit uz
pri oboznameni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska.

Zavéazok Zhotovitela predstavuje upiné vybudovanie diela vo vSetkych remeslach,
a to a] v pripade, ak by projektova dokumentacia pre ohlasenie ¢okolvek
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opomenula. V pripade, Ze Zhotovitel pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zisti
nedostatky v projektovej dokumentacii , musi tuto skuto¢nost ihned oznamit
Objednavatelovi. Ak tak neucini do podpisu tejto Zmluvy, predpoklada sa, Ze pri
vynalozeni odbornej starostlivosti zahrnul vSetky potrebné naklady na zhotovenie
diela do Odplaty za dielo, a to v rozsahu predloZenej ponuky Zhotovitela zo dna
13.06.2022

Zmluvneé strany sa dohodli, Zze predmet tejto Zmluvy zahffia tieZ uvedenie
realizovaného diela, pripadne jeho ¢asti do prevadzky, vratane vykonania véetkych
prevadzkovych, zatazkavacich a komplexnych skusok, ak je to technicky mozné
v zmysle pokynov vyrobcu uskutoénit do dfia odovzdania a prevzatia diela,
a odovzdanie prislusnych dokladov, dalej zaskolenie obsluhy zariadeni, ktoré su
sucastou diela podla tejto Zmluvy a dalSej ¢innosti stivisiace s predmetom diela.
Ku komplexnému odovzdaniu originalov vs$etkych dokladov vztahujucich sa
k zhotovovanému dielu pride najneskdr v defn odovzdania a prevzatia diela.
Zhotovitel ruci za uplnost dokumentacie v zmysle tohto bodu Zmluvy.

Predmet plnenia v zmysle tejto Zmluvy zahffia tiez spracovanie kompletného
detailného harmonogramu o priebehu jednotlivych etap realizacie diela, ktory musi
obsahovat zaroven navrh planu kontrol a skisok, ktory Zhotovitel predlozi v def
podpisu tejto Zmluvy. Predmet plnenia zahffia i pomocné prace, manipulacie,
dopravu, pracovné le$enie a pod. |

Zhotovitel sa zavazuje na svoje naklady zaistit preclenie, uhradit colné poplatky,
zabezpecit dokumenty v uradom jazyku Slovenskej republiky, vztahujlice sa
K prevedeniu a predmetu diela.

1.
Cas plnenia

. Zmluvné strany dohodli na nasledovnych terminoch:

a) odovzdanie staveniska : po podpisani zmluvy
D) zacCatie prac: po prevzatie staveniska
c) ukoncenie prac: 13 mesiacov od prevzatia staveniska

Zhotovitel spini zmluvny zavazok odovzdanim diela podla tejto zmluvy:.

Zmluvné terminy su neprekroditelné s vynimkou:

a) vysse] moci (neoCakavané prirodné a iné javy),

b) v pripade zmien a rozsahu podla pokynov objednavatela.

Ak zhotovitel meska s dodanim podla zmluvného terminu, bude objednavatel
ziadat nahradu skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika,
pricom zmluva zostava v platnosti.

V.
Zmluvna cena

Zmluvna cena za zhotovenie diela podla ¢lanku Il je stanovena v zmysle zakona

NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a povaZuje sa za cenu
maximalnu platnu pocas trvania zmluvy, okrem pripadov uvedenych v bode 4.
Cena je uvedena v ¢leneni :



2. Cena diela:

bez DPH 503 283,24 €
20% DPH 100 656,65 €
Cena celkom s DPH 603 939,89 €

Slovom: Seststotritisicdevatstotridsatdevat 89/100 Eur

Dohodnutd Odplatu Zhotovitel nezmeni pocas celej doby realizacie diela (az do
momentu dokoncCenia, pravoplatnej kolaudacie a prevzatia diela), okrem pripadov, ak
bude tato zmena Odplaty vyvolana Objednavatelom

3. Zmluvna cena je ur€ena na zaklade prilohy, ktora je suc¢astou tejto zmluvy. Cena
bude vyjadrena v eurach (EUR) a bude platna pocas trvania zmluvy.

Vyssie uvedena Odplata za dielo zahriiuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu diela,
k vyskuSaniu a odovzdaniu diela do uzivania vratane v$etkych ostatnych nakladov
na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (le$enia,
lavky, podperné konstrukcie, zariadeni staveniska a pod.), potrebnych stavebnych
uprav, buracich a sekacich prac vratane spatnych vyspravok, dopravnych nakladov
na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poplatkov za zabery verejného
priestranstva spojené so zvlastnym uzivanim verejnych pléch a rozkopavkovych
povoleni, umiestnenie a udrzovanie dopravnych znadiek v priebehu zhotovovania
diela, poistného, ceny vodného, stoéného a energii (elektricka energia, teplo) pre
vystavbu, vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie poriadku na stavbe a
prifahlych pouzivanych cestnych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadkov,
zvyskov materialov, prebyto¢nej zeminy pri zemnych pracach na skladku, strazenia
staveniska a pod. Odplata zahifia aj vSetky opatrenia, ktoré s potrebné a
nevyhnutné pre dodrzanie terminov (naklady na zintenzivnenie stavebnych prac,
nadcasy, zmenova praca, praca cez vikendy a sviatky, zimné opatrenia a pod.) a
to pri dodrziavani stavebného povolenia, kvality, a bezpeénosti. Vly§Sie uvedena
Odplata zahifia vSetky opatrenia na ochranu susediacich zariadeni, pozemkov
pred pripadnymi Skodami, ktoré mézu vzniknut bezprostredne pri realizacii diela

4. K zmene ceny méze dojst:

a) v pripade rozsirenia, alebo ztzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela
b) pri zmene technického rieSenia pozadovaného objednavatelom

5. NavySe prace znamenaju prace nezahrnuté v pévodnej projektovej dokumentacii
(Studii) stavby a ocenenom vykaze vymer, ktorych potreba mézZe vzniknut
v priebehu realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncéenie
a odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie si vyzZiada objednavatel. Navys$e
prace moézu byt vykonané vyluéne na zaklade uzavretého dodatku k tejto zmluve.

6. Ak Zhotovitel pristipi bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela k
zmenam pri zhotovovani diela, Objednavatel je opravneny podla svojho uvazenia
pozadovat od Zhotovitela a na jeho naklady demolaciu, opravy, alebo obnovu, ak
by zmeny uskutoCnené bez suhlasu Objednavatela, mali za nasledok na zaklade
preukaznych podkladov Objednavatela zniZenie finalnej kvality diela.



1.

2.

V.
Platobné podmienky

Odplata za zhotovenie diela podla €l. IV tejto Zmluvy, bude uhradzana v etapach
kazdy treti mesiac a na zaklade faktury koneéného vyudtovania, ktora bude
vystavena do tridsiatich (30) kalendarnych dni od tispe$ného preberacieho konania
v zmysle tejto Zmluvy. Vo faktire koneéného vylétovania bude vyuétovana
Odplata diela. K navrhu konecnej faktlry sa Objednavatel vyjadri do desiatich (10)
kalendarnych dni od jej obdfZzania. Objednavatel sa zavazuje uhradit zmluvnui
cenu zhotovitelovi po ukonéeni stavebnych prac na zaklade vystavanej faktary.
Lehota splatnosti faktury bude 30 dni od doruéenia a potvrdenia zo strany
objednavatela, priCom plati ods.1. tohto €lanku tj. bodu V. Zmeny a doplnky zmluvy

je potrebné fakturovat samostatne.

3. Zhotovitelom predlozena faktura na ihradu musi obsahovat”

@ N

vSetky Udaje povinné podfa zékona &. 222/2004 (ICO, DIC)
nazov diela: ,,Centrum integrovanej starostlivosti ,,
Cislo ZoD (dodatku k ZoD),
Ciastka za vykonané prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,
clastku DPH,
Ciastku k Uhrade spolu,
splatnost faktury.
Vsetky sumy vo fakturach a prilohach musia byt uvadzané s presnostou na 2
desatinné miesta.

VL.
Dodacie podmienky

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze o odovzdani a prevzati staveniska, v ktorom ma

zhotovitel dielo vykonat, spiSu pisomnu zapisnicu. Suéastou zapisu bude
vyjadrenie zhotovitela, Ze stavenisko prebera a ¢i su splnené podmienky
dohodnuté s objednavatelom pre vykonanie diela.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel v stlade s pokynmi objednavatela.
Zhotovitel nie je v omesSkani s plnenim zavazku, ak mu objednavatel neposkytne
potrebnu sucinnost.

. K odovzdaniu dokon€eného diela vyzve zhotovitel objednavatela bezodkladne po

jeho dokoncCeni. O odovzdani a prevzati diela bude spisany Preberaci protokol,
ktory podpiSu obe zmluvné strany a ktory bude obsahovat okrem zakladnych
technickych udajov predovSetkym zhodnotenie kvality uskutoénenych prac, supis
pripadnych vad a nedorobkov, ak s nimi bude dielo prevzaté a dohodu o
terminoch odstranenia pripadnych vad a nedorobkov. Ak objednavatel dielo
odmietne prevziat, spiSe sa o tom zapis, v ktorom zmluvné strany uvedl svoje
stanoviska a ich zdévodnenie, vratane navrhu na dal$i postup.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje
sa objednavatel dielo prevziat aj v ponuknutom skor§om termine.

Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku a v jeho okoli udrZiavat poriadok
a Cistotu, je povinny odstrarfiovat odpady a nemstoty vzmknute Z jeho Cinnosti, a to
na vlastne naklady.

. Zhotovitel vykonava Cinnosti spojené s predmetom diela na vlastn zodpovednost

podla zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické
predpisy, vyhlasky platné v SR, najma stavebny zakon, zakon o bezpe&nosti



a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpe¢nosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych a montaznych pracach, zakon o pozZiarnej ochrane, Slovenské
technickeé normy, zakon €. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky
a o zmenach a doplneni niektorych zakonov, VSeobecné technické poZiadavky
kvality stavieb.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze sti¢astou realizacie diela podla tejto Zmluvy je aj
sucasne vyhotovenie dokumentacie pre preukazanie poZadovanych vlastnosti
dodavok (atesty, certifikaty, individualne a komplexné skusky a pod.):

Zhotovitel sa zavézuje odovzdavat Objednavatelovi vysledky akostnych skigok
veci urcenych k vykonaniu diela a podavat mu potrebné informacie.

8. Objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania
podla zmluvy vykonava stavebny dozor. Na vyZiadanie mu musia byt predlozené
vzorky materialov ainé podklady suvisiace s predmetom obstaravania, ako aj
vysledky kontrol kvality — atesty.

9. Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru. Za
zmenu prac sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnozZstvo sa
nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac.

10.Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpefované zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi v zmysle zakona ¢&. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovanie zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

11. Zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani, alebo staZuje realizaciu predmetu obstaravania.

12.Ziadna &ast diela nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho sthlasu stavebného
dozoru. Zhotovitel aspon 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, Ze
Cast diela bude zakryvat.

13.Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, a to
v originali a vo dvoch képiach, z ktorého jednu képiu odovzda objednavatelovi po
ukonceni stavby. PoCas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik kon&i diiom odovzdania a prevzatia prac.

14.Dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie.
Prevzatie predmetu diela, alebo jeho ¢asti méze byt odmietnuté pre chyby a to az
do ich odstranenia.

15.Zhotovitel je povinny najneskér 15 kalendarnych dni vopred oznamit
objednavatelovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.

16. Zapisnicu o prevzati stavebnych prac spisuje objednavatel.

17. Ak objednavatel odmieta dodavku prevziat, je povinny uviest dévody. Po
odstraneni nedostatkov
opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnej

zapisnici.

VII.
Zodpovednost’ za sposobené skody

1. Pokial vzniknu skody na stavenisku, alebo na vykonanych pracach, alebo jej
Castiach pocCas obdobia, v ktorom je zhotovitel povinny o ne sa starat, musi
zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ tieto Skody:.

2. Ak vznikne Skoda pocas trvania vystavby svojvolnym uzatvorenim ciest, porusenim



iInZinierskych sieti, zodpoveda za ne zhotovitel.

VIII.
Podmienky vykonania diela

Na stavenisku bude zo strany objednavatela zabezpeéené odberné miesto energii
— elektricka pripojka pre instalovany vykon 20 kW a vody. Objednavatel poskytne
zhotovitelovi po€as vystavby elektricki energiu, pitnu vodu a uzitkovu vodu na
stavebné Gcely, alebo moznost napojenia sa na tieto média

Zhotovitel je opravneny napojit sa na zdroje energie, vody a kanalizacie pre realizaciu
diela v mieste uréenom v Plane organizacie vystavby. VSetky upravy, poplatky
a uhrady za odbery z toho plynuce su sucastou plnenia Zhotovitela a Odplaty za
zhotovenie diela.

Clanok IX.
Veduci projektu. Technicky dozor. Stavebny dennik

1.  Zhotovitel berie na vedomie, Ze funkciou autorského dozoru a nim poverené
zodpovedné osoby su uréené v tomto ¢lanku Zmluvy. Mena tychto zodpovednych osob
budu zapisané pri zaCati stavebnych a montaznych prac aj do stavebného denniku
Zhotovitela. Zhotovitel je povinny pre zhotovovanie diela menovat zodpovedného
veduceho projektu, ktory bude v styku s Objednavateflom a bude schopny v mene
Zhotovitela prijimat zavazné rozhodnutia vo veciach realizacnych.

2. Vlykonavanim funkcie technického dozoru Objednavatela je Ing. Juraj KatoC

3. Technicky dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac,
ich akost’ a vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto
denne umoznit. Tym Objednavatel neprebera v zmysle zakona C. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Stavebny zakon“) zodpovednost za riadne vykonanie celého diela, ktoré prinalezi
Zhotovitelovi. Pri absencii stavebného dennika na stavbe je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 EUR/den (slovom : sto eur denne),
ktora sa zapocita so zabezpekou v zmysle tejto Zmluvy.

4. Technicky dozor Objednavatela je opravneny Kk preberaniu jednotlivych,
samostatne odovzdavat Casti diela. Ak technicky dozor Objednavatela zisti v priebehu
realizacie diela akékolvek nedostatky, nedorobky alebo vady diela, je povinny na to
bez zbytoéného odkladu upozornit Zhotovitela zapisom v stavebnom denniku,
v opacnom pripade sa ma za to, ze tato Cast diela je realizovana v sulade s touto
Zmluvou.

O. Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie veduceho projektu zodpovedného za
vykonanie diela v sulade so znenim tejto Zmluvy osobu identifikovanu ako
stavbyveduci Julius Bukd, a jeho vymena sa nesmie uskutocCnit bez predchadzajuceho
oznamenia tejto skuto¢nosti Objednavatelovi.

6. Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac
riadne po celt dobu plnenia zavazku podla tejto Zmluvy v Stavebnom denniku tak,
ako to uklada stavebny zakon, a ustanovenia § 28 vyhlasky Ministerstva zZivotneho



prostredia SR €.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona v platnom zneni, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Objednavatel je povinny
sledovat obsah Stavebného denniku a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch
(3) pracovnych dni odo dfa zapisu, v opaénom pripade plati, Ze so zaznamom
v stavebnom denniku suhlasi. V pripade, Zze Zhotovitel povaZuje rieSenie takejto veci
za bezodkladné, je povinny tuto skuto¢nost v zazname uviest.

7. Zhotovitel je povinny prostrednictvom veduceho projektu, popripade nim pisomne
poverene] osoby, zapisovat do stavebného denniku vSetky udaje, ktoré su délezité
pre riadne vykonanie diela a ktoré maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najméa
udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a o spdsobe vykonanych
prac, nasadeni pracovnikov, dopravnych prostriedkov a strojov, Gdaje o zad&ati
a ukonceni prac Ci udalosti a prekazok, vztahujicich sa k realizacii diela.

8. Povinnost viest Stavebny dennik kon&i diiom odovzdania predmetu diela na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad. Stavebny dennik bude
umiestneny po dobu zhotovovania diela u stavbyvediceho Zhotovitela, popripade u
preukazatelne poverenej zodpovednej osoby.

9. Stavebny dennik musi byt pristupny v priebehu realizacie diela kedykolvek podas
pracovnej doby, vratane pripadnych prediZenych & noénych zmien. Objednavatel
a zastupcovia dalSich opravnenych organov su opravneni kedykolvek do neho
nazerat a ziadat z neho vypisy. Stavebny dennik je vyhotoveny v dvoch (2) kdpiach.
Pripomienky Objednavatela k spdsobu vedenia stavebného dennika sG pre
Zhotovitela zavazne, ak nie su v rozpore so zavaznymi pravnymi predpismi alebo
touto Zmluvou.

10. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje veduci projektu Zhotovitela,
pripadne jeho zastupca, zasadne v ten den kedy boli prace vykonané. Osoby, ktoré
mozZu vykonavat potrebné zaznamy v denniku su i stavebny dozor, technicky dozor
Objednavatela, pracovnik generalneho projektanta povereny vykonom autorského
dozoru, dalej organy statneho stavebného dohladu.

11. Objednavatel v pripade zistenia alkoholu, resp. inych omamnych latok
u zamestnancov Zhotovitela vykona o tomto zisteni zapis do Stavebného dennika.

Clanok X.
Kontrola vykonavania

1. Objednavatel je opravneny kontrolovat spésob vykonavania diela Zhotovitelom
prostrednictvom technického dozoru Objednavatela a dal§imi poverenymi osobami.
2. Vzauime vykonavania takejto kontroly ma zastupca Objednavatela
kedykolvek pristup na stavenisko, v dohodnutej dobe ido dielni a skladist
nachadzajucich sa na stavenisku, kde sa veci uréené k vykonaniu diela vyrabaju alebo
su skladované.

3. Technicky dozor Objednavatela a dalSie poverené osoby Objednavatela je
opravneny pri zisteni zavad v priebehu vykonu prac pozadovat, aby Zhotovitel takéto
nedorobky alebo vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spdsobom, a to na zaklade
upozornenia formou zapisu do stavebného dennika. Odstranenie vad je Zhotovitel
povinny realizovat na svoje naklady a v ¢o najkratSom mozZnom &¢ase dohodnutom
Zmluvnymi stranami.

4. Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela k obhliadke a prevereniu konstrukecii,
ktoré maju byt dalSim postupom zakryté, alebo sa stant nepristupnymi. Takato vyzva
bude urobena najneskér do troch (3) pracovnych dni pred ich realizaciou zapisom
v Stavebnom denniku. Pokial sa zastupca Objednavatela nedostavi ku kontrole



v takto urCenej dobe, je Zhotovitel opravneny tieto konstrukcie zakryt.

©. 'V pripade, ak sa Objednavatel nezlcastni obhliadky a Objednavatel bude
dodatocne pozadovat, aby Zhotovitel odkryl prislunu éast diela a bude zistené. e
odkryta Cast diela je realizovana v sulade so Zmluvou, budl naklady suvisiace s tymto
odkrytim a uvedenimdo pdévodného stavu uhradené Objednavatelom bez zbyto&ného
odkladu po ich vzniku, v opaénom pripade tieto naklady hradi Zhotovitel.

Clanok XI.
Poistenie a ochrana zdravia pri praci

1. Zhotovitel prehlasuje, Ze méa uzavret poistni Zmluvu pre pripad zodpovednosti
za skodu, ktora poskytne finanéné krytie nasledkov jeho zodpovednosti pri ujme na
zdravi, priamych alebo nepriamych hmotnych alebo nehmotnych $§kodach
sposobenych Objednavatelovi alebo tretim stranam v priebehu zhotovovania diela
v zmysle poistneho certifikatu, ktory je neoddelitelnou stéastou tejto Zmluvy ako
Priloha €. 3.
2. Zhotovitel je tiez poisteny pre pripad $kody spésobenej na zariadeniach
a stavenisku zivelnymi pohromami, vodou z vodovodnych zariadeni alebo kradeZou.
a pre pripad Skdd spésobenych tretim osobam v zmysle poistného certifikatu. ktory je
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy ako Priloha &. 4.
3. Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi kdpie poistnych certifikatov do 30
dni od podpisu zmluvy, najneskdr v§ak v defi odovzdania staveniska.
4. Zhotovitel sa zavazuje :

a) dodrzovat bezpelnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku;

b) zaistit vlastny dozor nad bezpecnostou prace v zmysle zakona &. 124/2006 Z.
z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni, v zmysle vyhlasky SBU a SUBP ¢&. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a vykonavat sustavna kontrolu nad
bezpecnostou prace pri innosti na pracoviskach Objednavatela v zmysle ustanovenia

§ 147 zakona €. 311/2001 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov (Zakonnik prace);

c) vybavit seba a svojich zamestnancov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla

profesii, Cinnosti a rizik na pracovisku Objednavatela:

d) minimalizovat negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie najméa hluénost,
prasnost, emisiu exhalatov zo spalovacich motorov:

e) dodrziavat nariadenie vlady Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko v platnom
zneni.
5. Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli
viest pri jeho Cinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov
Objednavatela alebo dalSich os6b, ktoré sa opravnene zdrziavaju na stavenisku,
a ktore by pri jeho Cinnosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpe&nostného
stavu technickych zariadeni a objektov.
6. Osoby vykonavajuce technicky a stavebny dozor, su povinni dozerat na
dodrziavanie predpisov o bezpe&nosti pri praci, o poZiarnej ochrane, predpisov o
ochrane Zivotného prostredia a Ziadat Zhotovitefa o odstranenie = zistenych
nedostatkov. V pripade, Ze Zhotovitel nezabezpeéi odstranenie nedostatkov
v dohodnutej lehote, ani po pisomnej vyzve a stanoveni primeranej lehoty k naprave,
je Objednavatel opravneny zabezpedit ich odstranenie tretou osobou. Vzniknuté
ucelne vynaloZzené a preukdzané naklady Objednavatela sa Zhotovitel zavazuje



uhradit na zaklade faktury predloZzenej Objednavatelom formou zapocétu so
zabezpekou.

7. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZzovanie pracovnopravnych
predpisov a s nimi suvisiacich prepisov, najma zakonnika prace, zakona o
Zzamestnanosti a pravnych predpisov upravujlcich zamestnavanie cudzincov a 0séb
bez Statnej prislu$nosti.

8. Objednavatel sa zavazuje dodrzovat bezpecCnostné, hygienické, poziarne
a ekologické predpisy na stavenisku.

XIl.
Zodpovednost’ za chyby a zaruky

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze od okamihu protokolarneho prevzatia staveniska od
Objednavatela az do diia protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda Zhotovitel
za skody nim spésobené na hnutelnych veciach a nehnutelnostiach suvisiacich s
realizovanym dielom v zmysle zadavacich podkladov a na zhotovovanom diele.

Zhotovitel' je vlastnikom vSetkych veci, ktoré zaobstaral k zhotoveniu diela.
Zhotovitel nesie zodpovednost za $kodu ako na zhotovovanom diele, tak na
veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do riadneho protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela.

2. Zhotovitel zaruéuje, Ze dielo bude mat viastnosti v zmysle projektu, Ze ma v dobe
prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam
a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu, alebo
schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym, alebo v zmluve predpokladanym tcelom.

3. Zaru€na doba je 60 mesiacov odo diia prevzatia stavby.

4. Ak objednavatel prevezme chybné dielo, ma pravo na dodato¢né bezplatné
odstranenie chyby. Na odstranenie chyb poskytne zhotovitelovi primerant lehotu.

5. AK zhotovitel po vyzve neodstrani chyby v dohodnutej lehote, méze objednavatel
zabezpedit ich odstranenie na naklady zhotovitela. V takom pripade je vSak
povinny o svojom rozhodnuti vyrozumiet zhotovitela bez zbytocného odkladu.

6. Ak sa ukaZe, Ze chyby zistené na vykonanom diele nie je mozné odstranit, alebo
ich je moZné odstranit len vynaloZenim neprimeranych nakladov, ma objednavatel
pravo na primerané znizenie zmluvnej ceny.

7. Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu chyby
svoje] dodavky odstranit. V spornych pripadoch nesie naklady az do rozhodnutia

8. Ak je chyba, ktora podstatne ovplyviuje pouzitelnost diela, zavinena zhotovitelom,
Je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi §kodu v zmysle § 373 a nasledujlcich
Obchodného zakonnika.

9. Zhotovitel nesie zodpovednost za $kodu sposobenu tretej osobe alebo
Objednavatelovi v slvislosti s vykonavanim diela, ktoré je vykonavané
Zhotovitefom podla tejto Zmiuvy.



XIIl.
Zmluvné pokuty

1. Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v &lanku lll. tejto zmluvy
Je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,1 % zo
zmluvnej ceny za kazdy den omeskania.

2. Pri nedodrzani terminu zo strany objednavatela podfla &lanku V. bodu 2, zaplati
objednavatel zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,01 % z hodnoty
nezaplatenej faktury za kazdy deri omeskania.

3. V pripade omeskania s odstranenim vad a nedorobkov v terminoch uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati diela, alebo v dohodach o odstraneni
reklamovanych vad v zaru¢nej dobe zaplati zhotovitel zmluvni pokutu vo vyske
130,- EUR (slovom: stotridsat eur) za kazdy kalendarny defi omeskania Zhotovitela
s ich odstranenim, a to az do doby ich skutoéného odstranenia, av$ak len za
spinenia podmienky predchadzajucej pisomnej vyzvy Objednavatefa a marneho
uplynutia poskytnutej
primeranej lehoty k naprave Zhotovitela.

XIV.
RieSenie sporov

1. V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie stdu.
2. Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit prace.

XV.
Odstupenie od zmluvy

1. Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl.

Obchodného zakonnika.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Objednavatel méze odstupit od zmluvy v pripade, Ze zhotovitel meska so splnenim

zmluvneho terminu a ak marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.

- omeskanie Zhotovitela s plnenim dohodnutych terminov podla tejto Zmluvy dihsie
nez tridsat (30) kalendarnych dni;

- vykonavanie dodavok a prac v rozpore s prisluSnymi normami a touto Zmluvou,
ak nedoslo k naprave ani po predchadzajlcej vyzve a stanoveni primeranej lehoty
K naprave zo strany Objednavatela;

- dodavky vyrobkov a materialov v rozpore s odsuhlasenymi vzorkami:

- vyhlasenie konkurzu alebo zaatie sudneho vyrovnania restrukturalizacie
Zhotovitela,

- prekazka, ktora trva dlhSie ako tridsat (30) kalendarnych dni a ktori spdsobil
Zhotovitel, a znemozriuje riadne pokracovat v zhotovovani diela,

4. Zhotovitel moéze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje
zmluvné povinnosti, a tym zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi vak
vyzvat objednavatela a urcit mu dodato¢ne primerant lehotu na splnenie zavazkov
vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehldsi, Ze v pripade neplnenia aj po
stanovenom termine od zmluvy odstupi.

9. Prace a dodavky realizované ku drnu odstipenia od zmluvy sa vyuétuju podla

N
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zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu a nahrada $kody bude poskytovana
podla ustanoveni Obchodného zakonnika.

XVI.
Zaverecné ustanovenia

. Zmeny adoplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami

podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu
ocCislované podla poradia.

Vsetky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajuce sa tohto
zmluvneého vztahu, su povazované obidvomi Zmluvnymi stranami za doéverné
vzmysle ustanovenia § 17 Obchodného zakonnika. S vynimkou informacii
vyziadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prisludnych pravnych
predpisov, Ziadna zo stran nie je opravnena pouzit, alebo poskytnat informacie
o predmete diela, alebo jeho &asti inym osobam bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu druhej strany, toto ustanovenie sa nevztahuje na poskytnutie informacii
subdodavatelom a projektantom Zhotovitela.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je povinny vykonat pokyn,
pripomienku alebo iny prikaz Objednavatela, aj ked na fiom Objednavatel pisomne
trva, ak tento pokyn, pripomienka, alebo iny prikaz Objednavatela je v rozpore
s predpismi o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci alebo méze ohrozit' ludsky
zivot.

Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych kazda zmluvna
strana dostane jedno vyhotovenie.

3. Tato zmluva nadobuda platnost a u¢innost podpisom zmluvnych stran.

BUKO-firma, s.r.0.
079 01, Velké KapuZany

Hadabuda 17

ICO: 46760474

Za objednavatela: Za zhotovitela:
Michal Zurbola Julius BUKO

konatel spolocnost'r
\/’ j\r—/

Velké Kapusany, dna:26.06.2022

Starosta obce Leles




