ZMLUVA O DIELO C. 1/01/2023

uzavreta v sulade s ust. § 3 ods. 1 a 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni a podfla
§ 536 az § 565 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (d'alej ako ,,Obchodny zakonnik)

.
Zmluvne strany

1. Objednavatel :

Obchodné meno : Obec Leles
Sidlo : Hlavna ¢. 62. 076 84 Leles
V zastupeni: Michal Zurbola

Opravneny konat’ vo veciach
technickych - stavebny dozor: Ing. Juraj Katoc

Kontakt:

Registracia:

Bankove spojenie: 0550485305/0900 SLSP
Cislo uctu (IBAN):

ICO: 00331 686

IC DPH:

DIC: 2020730459

2. Zhotovitel :

Obchodné meno: BUKO-firma s.r.o

Sidlo: Hadabuda 17. 079 01 Velké Kapusany
ICO: 46760474

IC DPH: SK2023560638

DIC:

Zastupena: Buko Julius konatel

Bankove spojenie: SLSP - Trebisov

C. uctu:

IBAN: SK47 0900 0000 0001 0585 5742

Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice | v oddiele : Sro, vl.C
30246/V '

Preambula
A.Zmluvne strany uzatvaraju tuto Zmluvu ako vysledok procesu verejneho
obstaravania podlimitne] zakazky na uskutoCnenie stavebne] prace — realizacie
projektu ,Centrum integrovane] zdravotnej starostlivosti® Objednavatel, ktory je
osobou podla ustanovenia § 7, ods. 1, pism. b) zakona C. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni (dale] ako



,Zakon o verejnom obstaravani®).

B. Verejne obstaravanie podlimitnej zakazky na uskutoénenie stavebnej prace, ktorej
predmetom bola realizacia projektu ,Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti”,
je vyhlasené zverejnenim vyzvy na predlozenie ponuk vo Vestniku verejného
obstaravania.

Il.

Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je zakazka s nazvom:
,centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti‘.

2. Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi dohodnutu cenu
diela.

Zhotovitel sa touto Zmluvou zavazuje zhotovit' pre Objednavatela dielo v rozsahu
a sposobom dohodnutym v tejto Zmluve a Objednavatel sa zavazuje prevziat od
Zhotovitela riadne a v€as zhotovené dielo a zaplatit Zhotovitelovi dohodnutu
Odplatu za jeho vykonanie.

Pod zhotovenim diela sa rozumie uplné a odborné zhotovenie plne funkéného diela
bez vad a nedorobkov. Predmetom plnenia podla tejto Zmluvy nie je zabezpedenie
pravoplatneho kolaudacného rozhodnutia. Pre pozadované vykony, ktoré nie su
vyslovne popisané v tejto Zmluve a jej prilohach plati v kazdom pripade stav
vymedzeny Vv projektovej dokumentacii vypracovanej, ktora bola potvrdena
prislusnym stavebnym uradom.

Predmetom Zmluvy je zhotovenie nasledovného diela:

,Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti“ (dalej ako ,dielo” alebo
,Stavba”).

Predmet diela je vymedzeny v dokumentacii prilozenej k tejto Zmluve.
Za ucelom uzavretia tejto Zmluvy bola vypracovana nasledovna dokumentacia:

Stavebny projekt, RieSenie protipoziarne] bezpelnosti stavby v projektove;
dokumentacii stavby. Staticky posudok stavby. Inzinierske siete.

Za ucCelom realizacie diela v zmysle tejto Zmluvy boli vydané nasledovné
rozhodnutia prislusnych uradov suvisiace s realizaciou diela:

Stavebné povolenie

Zhotovitel prehlasuje, ze sa pri vynalozeni odbornej starostlivosti oboznamil so
vsetkymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté a je si vedomy toho,
ze v priebehu realizacie diela nemdéze uplatiiovat naroky na upravu zmluvnych
podmienok z dévodov, ktoré mohol pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit uz
pri oboznameni sa s tymito podkladml a stavom staveniska.

Zavazok Zhotovitela predstavuje uplné vybudovanie diela vo vSetkych remeslach,
a to aj v pripade, ak by projektova dokumentacia pre ohlasenie cokolvek
opomenula. V pripade, ze Zhotovitel pri vynalozeni odbornej starostlivosti zisti



nedostatky v projektove] dokumentacii , musi tuto skutocnost ihned oznamit
Objednavatelovi. Ak tak neucini do podpisu tejto Zmluvy, predpoklada sa, ze pri
vynalozeni odborne| starostlivosti zahrnul vsetky potrebne naklady na zhotovenie
diela do Odplaty za dielo, a to v rozsahu predlozenej ponuky Zhotovitela zo dna
29.12.2022

Zmluvne strany sa dohodli, ze predmet tejto Zmluvy zahrna tiez uvedenie
realizovaneho diela, pripadne jeho Casti do prevadzky, vratane vykonania vsetkych
prevadzkovych, zatazkavacich a komplexnych skusok, ak je to technicky mozné
v zmysle pokynov vyrobcu uskutoCnit do dna odovzdania a prevzatia diela,
a odovzdanie prislusnych dokladov, dale] zaskolenie obsluhy zariadeni, ktore su
sucastou diela podla tejto Zmluvy a dalsej Cinnosti suvisiace s predmetom diela.
Ku komplexnemu odovzdaniu originalov vsetkych dokladov vztahujucich sa
k zhotovovanemu dielu pride najneskor v den odovzdania a prevzatia diela.
Zhotovitel rucCi za uplnost dokumentacie v zmysle tohto bodu Zmluvy.

Predmet plnenia v zmysle tejto Zmluvy zahfna tiez spracovanie kompletného
detailneho harmonogramu o priebehu jednotlivych etap realizacie diela, ktory musi
obsahovat zaroven navrh planu kontrol a skusok, ktory Zhotovitel predlozi v den
podpisu tejto Zmluvy. Predmet plnenia zahrna 1 pomocné prace, manipulacie,
dopravu, pracovne lesenie a pod.

Zhotovitel sa zavazuje na svoje naklady zaistit preclenie, uhradit colne poplatky,
zabezpecCit dokumenty v uradom jazyku Slovenske) republiky, vztahujuce sa
K prevedeniu a predmetu diela.

1.
Cas plnenia

1. Zmluvne strany dohodli na nasledovnych terminoch:
a) odovzdanie staveniska : po podpisani zmluvy
b) zacCatie prac: po prevzatie staveniska
c) ukoncenie prac: 30.09.2023

Zhotovitel spIni zmluvny zavazok odovzdanim diela podla tejto zmluvy.
. Zmluvne terminy su neprekrocite/né s vynimkou:

a) vysse] moci (neoCakavane prirodne a ine javy),

b) v pripade zmien a rozsahu podla pokynov objednavatela.
4. Ak zhotovitel meska s dodanim podfa zmluvneho terminu, bude objednavatel
Zzladat nahradu skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika,
pricom zmluva zostava v platnosti.

W N

V.
Zmluvna cena

1. Zmluvna cena za zhotovenie diela podla Clanku Il je stanovena v zmysle zakona
NR SR &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a povazuje sa za cenu
maximalnu platnu pocas trvania zmluvy, okrem pripadov uvedenych v bode 4.

Cena je uvedena v Cleneni :

2. Cena diela:




bez DPH 570 812,24 €
20% DPH 114 162,45 €
Cena celkom s DPH 684 974,69 €
Slovom: Sest'stoosemdesiatstyritisicdevatstosedemdesiatstyri 69/100

Dohodnutu Odplatu Zhotovitel nezmeni poCas celej doby realizacie diela (az do
momentu dokoncenia, pravoplatnej] kolaudacie a prevzatia diela), okrem pripadov, ak
bude tato zmena Odplaty vyvolana Objednavatelom

3. Zmluvna cena je urCena na zaklade prilohy, ktora je sucastou tejto zmluvy. Cena
bude vyjadrena v eurach (EUR) a bude platna poc¢as trvania zmluvy.

Vyssie uvedena Odplata za dielo zahriuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu diela,
K vyskusaniu a odovzdaniu diela do uzivania vratane vSetkych ostatnych nakladov
na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (lesenia,
lavky, podperné konstrukcie, zariadeni staveniska a pod.), potrebnych stavebnych
uprav, buracich a sekacich prac vratane spatnych vyspravok, dopravnych nakladov
na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poplatkov za zabery verejného
priestranstva spojené so zvlastnym uzivanim verejnych pléch a rozkopavkovych
povoleni, umiestnenie a udrzovanie dopravnych znaciek v priebehu zhotovovania
diela, poistného, ceny vodného, stoCného a energii (elektricka energia, teplo) pre
vystavbu, vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie poriadku na stavbe a
prifahlych pouzivanych cestnych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadkov,
zvyskov materialov, prebytocnej zeminy pri zemnych pracach na skladku, strazenia
staveniska a pod. Odplata zahrna aj vSetky opatrenia, ktoré su potrebné a
nevyhnutne pre dodrzanie terminov (naklady na zintenzivnenie stavebnych prac,
nadcasy, zmenova praca, praca cez vikendy a sviatky, zimné opatrenia a pod.) a
to pri dodrziavani stavebneho povolenia, kvality, a bezpecnosti. VVySSie uvedena
Odplata zahffia vSetky opatrenia na ochranu susediacich zariadeni, pozemkov
pred pripadnymi skodami, ktoré mézu vzniknut bezprostredne pri realizacii diela

4. K zmene ceny mdze dojst’

a) v pripade rozsSirenia, alebo zuzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela
D) pri zmene technickeho rieSenia pozadovaného objednavatelom

5. Navyse prace znamenaju prace nezahrnuté v povodnej projektovej dokumentacii
(studii) stavby a ocenenom vykaze vymer, ktorych potreba méze vzniknut
v priebehu realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncéenie
a odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie si vyziada objednavatel. Navyse
prace mozu byt vykonané vylu¢ne na zaklade uzavretého dodatku k tejto zmluve.

6. Ak Zhotovitel pristupi bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela k
zmenam pri zhotovovani diela, Objednavatel je opravneny podla svojho uvazenia
pozadovat od Zhotovitela a na jeho naklady demolaciu, opravy, alebo obnovu, ak
by zmeny uskuto¢nené bez suhlasu Objednavatela, mali za nasledok na zaklade
preukaznych podkladov Objednavatela znizenie finalnej kvality diela.

/



1.

2.

V.
Platobne podmienky

Odplata za zhotovenie diela podla ¢l. IV tejto Zmluvy, bude uhradzana v etapach
kazdy treti mesiac a na zaklade faktury kone¢ného vyuctovania, ktora bude
vystavena do tridsiatich (30) kalendarnych dni od uspesSného preberacieho konania
v zmysle tejto Zmluvy. Vo fakture konecného vyuctovania bude vyuctovana
Odplata diela. K navrhu konecnej faktury sa Objednavatel vyjadri do desiatich (10)
kalendarnych dni od jej obdrzania. Objednavatel sa zavazuje uhradit zmluvnu
cenu zhotovitelovi po ukonCeni stavebnych prac na zaklade vystavanej faktury.
Lehota splatnosti faktury bude 30 dni od dorucenia a potvrdenia zo strany

objednavatela, pricom plati ods.1. tohto ¢lanku tj. bodu V. Zmeny a doplnky zmluvy

J'
3.

2
3.

4

e potrebné fakturovat samostatne.

Zhotovitelom predlozena faktura na uhradu musi obsahovat:
véetky Udaje povinné podla zakona &. 222/2004 (ICO, DIC)
nazov diela: ,,Centrum integrovanej starostlivosti ,,
cislo ZoD (dodatku k ZoD),
Clastka za vykonané prace dokladované odsuhlasenymi supismi,
clastku DPH,
clastku k uhrade spolu,
splatnost faktury.

Vsetky sumy vo fakturach a prilohach musia byt uvadzané s presnostou na 2

desatinné miesta.

VI.
Dodacie podmienky

. Zmluvné strany sa dohodli, Zze o odovzdani a prevzati staveniska, v ktorom ma

zhotovitel dielo vykonat, spiSu pisomnu zapisnicu. Sufastou zapisu bude
vyjadrenie zhotovitela, ze stavenisko prebera a ¢&i su splnené podmienky
dohodnuté s objednavatelom pre vykonanie diela.

. Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel v sulade s pokynmi objednavatela.

Zhotovitel nie je v omeskani s plnenim zavazku, ak mu objednavatel neposkytne
potrebnu sucinnost.

K odovzdaniu dokon¢eného diela vyzve zhotovitel objednavatela bezodkladne po
Jjeho dokonceni. O odovzdani a prevzati diela bude spisany Preberaci protokol,
ktory podpisu obe zmluvné strany a ktory bude obsahovat okrem zakladnych
technickych udajov predovsetkym zhodnotenie kvality uskutoénenych prac, supis
pripadnych vad a nedorobkov, ak s nimi bude dielo prevzaté a dohodu o
terminoch odstranenia pripadnych vad a nedorobkov. Ak objednavatel dielo
odmietne prevziat, spise sa o tom zapis, v ktorom zmluvné strany uvedu svoje
stanoviska a ich zdévodnenie, vratane navrhu na dalSi postup. .

AK zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje
sa objednavatel dielo prevziat aj v ponuknutom skorSom termine.

. Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku a v jeho okoli udrziavat poriadok

a Cistotu, je povinny odstranovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho ¢innosti, a to
na viastneé naklady.

Zhotovitel vykonava €innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost
podla zmluvy, pricom respektuje technické Specifikacie, pravne a technické



predpisy, vyhlasky platné v SR, najma stavebny zakon, zakon o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpecnosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych a montaznych pracach, zakon o poziarnej ochrane, Slovenské
technické normy, zakon €. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky
a 0 zmenach a doplneni nlektorych zakonov, Vseobecne technické poziadavky
kvality stavieb.

Zhotovitel berie na vedomie, ze sucastou realizacie diela podla tejto Zmluvy je aj
sucasne vyhotovenie dokumentacie pre preukazanie pozadovanych vilastnosti
dodavok (atesty, certifikaty, individualne a komplexné skusky a pod.);

Zhotovitel sa zavazuje odovzdavat Objednavatelovi vysledky akostnych skusok
veci urcenych k vykonaniu diela a podavat' mu potrebné informacie.

8. Objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania
podla zmluvy vykonava stavebny dozor. Na vyziadanie mu musia byt predlozené
vzorky materialov a ine podklady suvisiace s predmetom obstaravania, ako aj
vysledky kontrol kvality — atesty.

9. Zhotovitel nevykona zmeny ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru. Za
zmenu prac sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa
nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac.

10.Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpelované zhotovitelom musia byt
dokladovane certifikatmi v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovanie zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

11. Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatefla o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani, alebo stazuje realizaciu predmetu obstaravania.

12.Ziadna &ast diela nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho suhlasu stavebného
dozoru. Zhotovitel aspon 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, ze
cast diela bude zakryvat'.

13.Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik, a to
v originali a vo dvoch kopiach, z ktorého jednu képiu odovzda objednavatelovi po
ukonceni stavby. PoCas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik kon€i dinom odovzdania a prevzatia prac.

14.Dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie.
Prevzatie predmetu diela, alebo jeho €asti méze byt odmietnuté pre chyby a to az
do ich odstranenia.

15.Zhotovitel je povinny najneskér 15 kalendarnych dni vopred oznamit
objednavatelovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.

16.Zapisnicu o prevzati stavebnych prac spisuje objednavatel.

17. Ak objednavatel odmieta dodavku prevziat, je povinny uviest dévody. Po
odstraneni nedostatkov

| opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k pévodnej

zapisnici.

]

VII.
Zodpovednost’ za sposobené skody

1. Pokial vzniknu skody na stavenisku, alebo na vykonanych pracach, alebo el
Castiach pocCas obdobia, v ktorom je zhotovitel povinny o ne sa starat, musi
zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ tieto Skody.




2. Ak vznikne skoda pocas trvania vystavby svojvolnym uzatvorenim ciest, porusenim
InZinierskych sieti, zodpoveda za ne zhotovitel.

VIILI.
Podmienky vykonania diela

Na stavenisku bude zo strany objednavatela zabezpefené odberné miesto energii
— elektricka pripojka pre inStalovany vykon 20 kW a vody. Objednavatel poskytne
zhotovitelovi poCas vystavby elektricku energiu, pitnu vodu a uzitkovid vodu na
stavebne ucely, alebo moznost napojenia sa na tieto media

Zhotovitel je opravneny napojit sa na zdroje energie, vody a kanalizacie pre realizaciu
diela v mieste urCenom v Plane organizacie vystavby. Vsetky upravy, poplatky
a uhrady za odbery z toho plynuce su sucastou plnenia Zhotovitela a Odplaty za
zhotovenie diela.

Clanok IX.
Veduci projektu. Technicky dozor. Stavebny dennik

1.  Zhotovitel berie na vedomie, Zze funkciou autorského dozoru a nim poverené
zodpovedne osoby su urcené v tomto ¢lanku Zmluvy. Mena tychto zodpovednych oséb
budu zapisané pri zacati stavebnych a montaznych prac aj do stavebného denniku
Zhotovitela. Zhotovitel je povinny pre zhotovovanie diela menovat zodpovedného
veduceho projektu, ktory bude v styku s Objednavatelom a bude schopny v mene
Zhotovitela prijimat zavazné rozhodnutia vo veciach realizacénych.

2. Vykonavanim funkcie technického dozoru Objednavatela je Ing. Juraj KatoC

3. Technicky dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac,
Ich akost a vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto
denne umoznit. Tym Objednavatel neprebera v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,otavebny zakon”) zodpovednost za riadne vykonanie celého diela, ktoré prinalezi
Zhotovitelovi. Pri absencii stavebného dennika na stavbe je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,00- EUR/den (slovom jedentisic eur
denne), ktora sa zapocCita so zabezpekou v zmysle tejto Zmluvy.

4. Technicky dozor Objednavatela je opravneny Kk preberaniu jednotlivych,
-samostatne odovzdavat casti diela. Ak technicky dozor Objednavatela zisti v priebehu
realizacie diela akékolvek nedostatky, nedorobky alebo vady diela, je povinny na to
bez zbytocného odkladu upozornit Zhotovitela zapisom v stavebnom denniku,
v opacnom pripade sa ma za to, ze tato Cast diela je realizovana v sulade s touto
Zmluvou. '

9, Zhotovitel poveril vykonavanim fynkcie veduceho projektu zodpovedného za
vykonanie diela vsulade so znenim tejto Zmluvy osobu identifikovanu ako
stavbyveduci Julius Buko, a jeho vymena sa nesmie uskutoCnit bez predchadzajuceho
oznamenia tejto skutoCnosti Objednavatelovi. .
6. Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac
rradne po celu dobu plnenia zavazku podla tejto Zmluvy v Stavebnom denniku tak,




ako to uklada stavebny zakon, a ustanovenia § 28 vyhlasky Ministerstva zivotného
prostredia SR €.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona v platnom zneni, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Objednavatel je povinny
sledovat obsah Stavebného denniku a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch
(3) pracovnych dni odo dna zapisu, v opacnom pripade plati, Ze so zaznamom
v stavebnom denniku suhlasi. V pripade, ze Zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci
za bezodkladné, je povinny tuto skuto¢nost v zazname uviest.

7. Zhotovitel je povinny prostrednictvom veduceho projektu, popripade nim pisomne
poverene] osoby, zapisovat do stavebného denniku vsetky udaje, ktoré su dolezité
pre riadne vykonanie diela a ktoré maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma
udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a o spdésobe vykonanych
prac, nasadeni pracovnikov, dopravnych prostriedkov a strojov, udaje o zacati
a ukonceni prac Ci udalosti a prekazok, vztahujucich sa k realizacii diela.

8. Povinnost viest Stavebny dennik konCi dnom odovzdania predmetu diela na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad. Stavebny dennik bude
umiestneny po dobu zhotovovania diela u stavbyveduceho Zhotovitela, popripade u
preukazatelne poverenej zodpovednej osoby.

9. Stavebny dennik musi byt pristupny v priebehu realizacie diela kedykolvek pocas
pracovnej doby, vratane pripadnych prediZzenych & no&nych zmien. Objednavatel
a zastupcovia dalsich opravnenych organov su opravneni kedykolvek do neho
nazerat a ziadat z neho vypisy. Stavebny dennik je vyhotoveny v dvoch (2) kopiach.
Pripomienky Objednavatela k spdsobu vedenia stavebného dennika su pre
Zhotovitela zavazné, ak nie su v rozpore so zavaznymi pravnymi predpismi alebo
touto Zmluvou.

10. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje veduci projektu Zhotovitela,
pripadne jeho zastupca, zasadne v ten den kedy boli prace vykonané. Osoby, ktoré
mozu vykonavat potrebné zaznamy v denniku su i stavebny dozor, technicky dozor
Objednavatela, pracovnik generalneho projektanta povereny vykonom autorského
dozoru, dalej organy statneho stavebného dohladu.

11. Objednavatel v pripade zistenia alkoholu, resp. inych omamnych latok
u zamestnancov Zhotovitela vykona o tomto zisteni zapis do Stavebného dennika.

Clanok X.
Kontrola vykonavania

1. Objednavatel je opravneny kontrolovat spésob vykonavania diela Zhotovitelom
prostrednictvom technického dozoru Objednavatela a dalSimi poverenymi osobami.
2. Vzaume vykonavania takejto kontroly ma zastupca Objednavatela
kedykolvek pristup na stavenisko, v dohodnutej dobe ido dielni a skladist
‘nachadzajucich sa na stavenisku, kde sa veci ur€ené k vykonaniu diela vyrabaju alebo
su skladovane.

3. Technicky dozor Objednavatela a dalSie poverené osoby Objednavatefa je
opravneny pri zisteni zavad v priebehu vykonu prac pozadovat, aby Zhotovitel takéto
nedorobky alebo vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spésobom, a to na zaklade
upozornenia formou zapisu do stavebneho dennika. Odstranenie vad je Zhotovitel
povinny realizovat na svoje naklady a v ¢o najkratSom mozZnom ¢ase dohodnutom
Zmluvnymi stranami. :

4. Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela k obhliadke a prevereniu konstrukcii,
ktoré maju byt dalSim postupom zakryté, alebo sa stant nepristupnymi. Takato vyzva
bude urobena najneskor do troch (3) pracovnych dni pred ich realizaciou zapisom



v Stavebnom denniku. Pokial sa zastupca Objednavatela nedostavi ku kontrole
v takto urCenej dobe, je Zhotovitel opravneny tieto konstrukcie zakryt'.

5. V pripade, ak sa Objednavatel nezucéastni obhliadky a Objednavatel bude
dodatoCne pozadovat, aby Zhotovitel odkryl prislusnu ¢ast diela a bude zistené, Ze
odkryta Cast diela je realizovana v sulade so Zmluvou, budu naklady suvisiace s tymto
odkrytim a uvedenim do povodného stavu uhradené Objednavatelom bez zbytoéného
odkladu po ich vzniku, v opacnom pripade tieto naklady hradi Zhotovitel.

Clanok XI.
Poistenie a ochrana zdravia pri praci

1. Zhotovitel prehlasuje, Zze ma uzavretu poistnu Zmluvu pre pripad zodpovednost
za skodu, ktora poskytne financné krytie nasledkov jeho zodpovednosti pri ujme na
zdravi, priamych alebo nepriamych hmotnych alebo nehmotnych Skodach
sposobenych Objednavatelovi alebo tretim stranam v priebehu zhotovovania diela
v zmysle poistneho certifikatu, ktory je neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy ako
Priloha €. 3.
2. Zhotovitel je tiez poisteny pre pripad Skody spdsobenej na zariadeniach
a stavenisku zivelnymi pohromami, vodou z vodovodnych zariadeni alebo kradezou,
a pre pripad skod spdsobenych tretim osobam v zmysle poistného certifikatu, ktory je
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy ako Priloha ¢&. 4.
3. Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi képie poistnych certifikatov do 30
dni od podpisu zmluvy, najneskér vsak v dert odovzdania staveniska.
4. Zhotovitel sa zavazuje

a) dodrzovat bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku;

b) zaistit vlastny dozor nad bezpecnostou prace v zmysle zakona ¢. 124/2006 Z.
z. 0 bezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplineni niektorych zakonov
v platnom zneni, v zmysle vyhlasky SBU a SUBP &. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a vykonavat sustavnu kontrolu nad
bezpecnostou prace pri Cinnosti na pracoviskach Objednavatela v zmysle ustanovenia

§ 147 zakona €. 311/2001 Z. z. v zneni neskorSich predpisov (Zakonnik prace);

c) vybavit seba a svojich zamestnancov osobnymi ochrannymi prostrledkamu podla

profesii, Cinnosti a rizik na pracovisku Objednavatela;

d) minimalizovat negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie najméa hluénost,
prasnost, emisiu exhalatov zo spalovacich motorov;

e) dodrziavat nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢&. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v plathom
zneni.
9. Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli
viest pri jeho cCinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zzivota a zdravia pracovnikov
Objednavatela alebo dalSich osdb, ktoré sa opravnene zdrziavaju na stavenisku,
a ktore by pri jeho Cinnosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpeénostného
stavu technickych zariadeni a objektov.
6. Osoby vykonavajuce technicky a stavebny dozor, su povinni dozerat na
dodrziavanie predpisov o bezpecnosti pri praci, o pozZiarnej ochrane, predpisov o
ochrane zivotneho prostredia a ziadat Zhotovitela o odstranenie zistenych
nedostatkov. V pripade, ze Zhotovitel nezabezpeli odstranenie nedostatkov
v dohodnutej lehote, ani po pisomnej vyzve a stanoveni primeranej lehoty k naprave,
je Objednavatel opravneny zabezpecit ich odstranenie tretou osobou. Vzniknuté



ucelne vynalozené a preukazané naklady Objednavatela sa Zhotovitel zavazuje
uhradit na zaklade faktury predlozenej Objednavatelom formou zapodtu so
zabezpekou.

7. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych
predpisov a s nimi suvisiacich prepisov, najma zakonnika prace, zakona o
zamestnanosti a pravnych predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov a osob
bez statnej prislusnosti.

8. Objednavatel sa zavazuje dodrzovat bezpecnostné, hygienické, poziarne
a ekologicke predpisy na stavenisku.

XIlI.
Zodpovednost’ za chyby a zaruky

1. Zmluvné strany sa dohodli, Zze od okamihu protokolarneho prevzatia staveniska od
Objednavatela az do dna protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda Zhotovitel
za skody nim spdsobené na hnutelnych veciach a nehnutelnostiach suvisiacich s
realizovanym dielom v zmysle zadavacich podkladov a na zhotovovanom diele.

Zhotovitel je vlastnikom vsSetkych veci, ktoré zaobstaral k zhotoveniu diela.
Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu ako na zhotovovanom diele, tak na
veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do riadneho protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela.

2. Zhotovitel zaruCuje, ze dielo bude mat vlastnosti v zmysle projektu, Zze ma v dobe
prevzatia zmluvne dohodnute vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam
a predpisom SR, a Zze nema chyby, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu, alebo
schopnost jeho pouzivania k zvyCajnym, alebo v zmluve predpokladanym ucelom.
Zarucna doba je 60 mesiacov odo dna prevzatia stavby.

Ak objednavatel prevezme chybné dielo, ma pravo na dodatocné bezplatné

odstranenie chyby. Na odstranenie chyb poskytne zhotovitelovi primeranu lehotu.

5. AK zhotovitel po vyzve neodstrani chyby v dohodnutej lehote, méze objednavatel
zabezpecCit ich odstranenie na naklady zhotovitela. V takom pripade je vsak
povinny o svojom rozhodnuti vyrozumiet zhotovitelfa bez zbytoéného odkladu.

6. Ak sa ukaze, ze chyby zistené na vykonanom diele nie je mozné odstranit, alebo
Ich Je mozné odstranit len vynalozenim neprimeranych nakladov, ma objednavatefl
pravo na primeraneé znizenie zmluvnej ceny.

/. Na ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu chyby
svojej dodavky odstranit. V spornych pripadoch nesie naklady az do rozhodnutia

8. Ak je chyba, ktora podstatne ovplyviuje pouzitelnost diela, zavinena zhotovitefom,
je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi Skodu v zmysle § 373 a nasledujucich
Obchodného zakonnika.

9. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu spdésobenu tretej osobe alebo
Objednavatelovi v suvislosti s vykonavanim diela, ktoré je vykonavane
Zhotovitelom podla tejto Zmliuvy.

b

XIILI.
Zmluvne pokuty



1. Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeneho v ¢lanku lll. tejto zmluvy
je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % zo
zmluvnej ceny za kazdy den omeskania.

2. Pri nedodrzani terminu zo strany objednavatela podla ¢lanku V. bodu 2, zaplati
objednavatel zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,01 % 2z hodnoty
nezaplatene) faktury za kazdy den omeskania.

3. V pripade omeskania s odstranenim vad a nedorobkov v terminoch uvedenych
v protokole o0 odovzdani a prevzati diela, alebo v dohodach o odstraneni
reklamovanych vad v zaru€¢nej dobe zaplati zhotovitel zmluvnu pokutu vo vyske
130,- EUR (slovom: stotridsat eur) za kazdy kalendarny den omeskania Zhotovitela
s ich odstranenim, a to az do doby ich skutoéného odstranenia, avsak len za
spinenia podmienky predchadzajuce) pisomnej vyzvy Objednavatela a marneho
uplynutia poskytnutej
primeranej lehoty k naprave Zhotovitela.

XIV.
Riesenie sporov

1. V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sudu.
2. Spory zmluvnych stran neopravnuju zhotovitela zastavit prace.

XV.
Odstupenie od zmluvy

1. Od zmluvy mozno odstupit’ v prlpadoch ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl.

Obchodného zakonnika.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Objednavatel méze odstupit od zmluvy v pripade, Ze zhotovitel meska so splnenim

zmluvneho terminu a ak marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.

- omeskanie Zhotovitela s plnenim dohodnutych terminov podla tejto Zmluvy dlhsie
nez tridsat (30) kalendarnych dni;

- vykonavanie dodavok a prac v rozpore s prislusnymi normami a touto Zmluvou,
ak nedoslo k naprave ani po predchadzajucej vyzve a stanoveni primeranej lehoty
kK naprave zo strany Objednavatela;

- dodavky vyrobkov a materialov v rozpore s odsuhlasenymi vzorkami;

- vyhlasenie konkurzu alebo zacCatie sudneho vyrovnania restrukturalizacie

- Zhotovitela,

- prekazka, ktora trva dlhsie ako tridsat (30) kalendarnych dni a ktoru spdésobil
Zhotovitel, a znemoznuje riadne pokracovat' v zhotovovani diela,

4. Zhotovitel moéze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje
zmluvné povinnosti, a tym zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi vSak
vyzvat objednavatela a urCit mu dodatocne primeranu lehotu na splnenie zavazkov
vyplyvajucich zo zmluvy a pisomné prehlasi, Zze v pripade neplnenia aj po
stanovenom termine od zmluvy odstupi. :

5. Prace adodavky realizované ku dnu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podfa
zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu a nahrada skody bude poskytovana
podla ustanoveni Obchodného zakonnika.

L N
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XVI.
Zaverecneé ustanovenia

Zmeny adoplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu
oCislované podla poradia.

Vsetky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajuce sa tohto
zmluvneho vztahu, su povazovane obidvomi Zmluvnymi stranami za doverné
v zmysle ustanovenia § 17 Obchodneho zakonnika. S vynimkou informacii
vyziadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych
predpisov, zZiadna zo stran nie je opravnena pouzit, alebo poskytnut informacie
0 predmete diela, alebo jeho Casti inym osobam bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu druhej strany, toto ustanovenie sa nevztahuje na poskytnutie informacii
subdodavatelom a projektantom Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel nie je povinny vykonat pokyn,
pripomienku alebo iny prikaz Objednavatela, aj ked na nom Objednavatel pisomne
trva, ak tento pokyn, pripomienka, alebo iny prikaz Objednavatela je v rozpore
s predpismi 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci alebo méze ohrozit' fudsky
zivot.

Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych kazda zmluvna
strana dostane jedno vyhotovenie.

Tato zmluva nadobuda platnost a uc€innost podpisom zmluvnych stran.

,/ ,,f"’""
BUKO- AL.0. 7~

IKOS; 07902 I'ké Sany

/ Hadgk(da 1§/~
1C0O: 46760474

Za zhotovitela:

Michal Zurbola _ Julius Bukd
Starosta obce Leles. Konatel firmy

Leles, dna: 19.01.2023.



